
  

 

 EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

  
CONCORRÊNCIA Nº: 01/2022  
PROCESSO Nº: 450/2022 
 
Tipo de Licitação: Menor Preço 
Regime de execução: Empreitada por preço global 
 
ÓRGÃO REQUISITANTE: MANUTENÇÃO SETOR DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS. 
 
 

“LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA” 
 

1. DO PREÂMBULO 

 
1.1 Márcio Roberto Pereira Gomes, Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do munícipio de Itápolis, Estado 
de São Paulo, no uso das atribuições  que  lhe  são  conferidas  por  lei,  torna  público que será  realizada  licitação  na  
modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 
AÇÕES DE COMBATE A PERDAS – IMPLANTAÇÃO FÍSICA DO SETOR 3 E 4, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 
MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS – FASE 2, conforme contrato firmado com a FEHIDRO nº 307/2021, tudo com fulcro na Lei Federal nº 
8.666, de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas legais pertinentes e as condições do presente edital. 

 
Os serviços a serem executados seguem especificados no termo de referência, constante no anexo I deste Edital, devendo a 
contratada seguir, entregar e executar o objeto por completo. 
 
1.2 A visita técnica não é obrigatória, mas poderá ser realizada até o dia 09/06/2022, desde que com agendamento prévio com 
o Superintendente e/ou Diretor Técnico do SAAEI. 
As empresas licitantes deverão tomar conhecimento de todas as informações relativas às condições locais para o cumprimento 
das obrigações, objeto desta licitação, podendo comparecer no local em que se realizarão as obras, e obter às suas expensas, 
sob sua responsabilidade e risco, as informações e verificações necessárias à elaboração de sua proposta, não podendo as 
licitantes alegarem, posteriormente, a insuficiência de dados e informações sobre os locais previstos para o cumprimento das 
obrigações, objeto desta licitação.  
 
O representante da empresa deverá ser um profissional devidamente qualificado, engº civil ou sanitarista, possuir documento 
que o identifique como representante da empresa munido de sua identificação junto ao CREA.  
LOCAL: SAAEI – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS  
ENDEREÇO: Rua Odilon Negrão, nº 917 – Centro – ITÁPOLIS – SP.  
DIRETOR TÉCNICO: GABRIEL MAZZO PUZZI – TELEFONE 16 – 3263-9494. 
 

2. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

 
2.1 Os esclarecimentos relativos a esta licitação e seus procedimentos poderão ser solicitados por escrito, mediante 
protocolização, ou pelo seguinte email: saaeicompras@gmail.com 
 
2.2 Somente deverão ser consideradas as informações prestadas por escrito pela Comissão Permanente de Licitações. 
 
2.3 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital de licitação por qualquer irregularidade, devendo protocolar 
o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração 
julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis. 
 
2.4 Decairá o direito de impugnar os termos deste edital perante a administração, cujas falhas ou irregularidades poderiam 
viciar-lhe o conteúdo, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
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3. PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES Nº 01 e Nº 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 
PROPOSTAS) 

 
DIA: 28 DE JUNHO DE 2022. 
HORÁRIO: ATÉ ÁS 08h30min 
LOCAL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis – Atendimento. 
ENDEREÇO: Rua Odilon Negrão, nº 917 – Centro – ITÁPOLIS – SP. 
 
 

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
4.1 As despesas decorrentes da presente Tomada de Preços onerarão os recursos da dotação orçamentária número: 
 
Classificação Funcional Programática: 17.512.0011.2.449; 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00; 
Ficha 36 (Manutenção Setor de Produção e Serviços – Outros Serviços Terc. Pes. Jurídica)/Vínculo 02.100.01 – CONVÊNIO 
FEHIDRO 
 
Contrapartida: 
Classificação Funcional Programática: 17.512.0011.2.449; 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00; 
Ficha 30 (Manutenção Setor de Produção e Serviços – Outros Serviços Terc. Pes. Jurídica 
 

5. DA VALIDADE DA PROPOSTA 

 
5.1 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega dos Envelopes nº 
01-“Documentação” e nº 02-“Proposta Financeira”. 
 

6. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
6.1 O prazo para execução dos serviços será de no máximo 06 (seis) meses contados a partir da Ordem de Serviço, que será 

emitida pelo Setor de Engenharia do SAAEI, até a conclusão definitiva dos serviços, podendo ser prorrogado nos termos do 
art. 57 § 1

o
  da Lei Federal nº 8.666/93.  

 
6.2 Caso a execução do objeto tenha sido finalizada por completo até o término do prazo de execução contratual, aguardando 

somente a finalização de prestação de contas, fica a contratada obrigada, independente de qualquer aditamento 
contratual em qualquer caso e tempo, a manter e atender a todas as exigências previstas pelos orgãos fiscalizadores 
(FEHIDRO e DESENVOLVE SP) e da Autarquia.  

 

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
7.1 Para participação na presente licitação, exigir-se-á dos interessados a documentação relativa à habilitação jurídica, 
qualificação técnica, qualificação econômico financeira, regularidade fiscal, trabalhista e o cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, que deverá ser entregue até a data da abertura dos envelopes. 
 
7.2 - Os documentos de habilitação, bem como as propostas, deverão ser entregues no local supra indicado, em envelopes 
fechados, distintos, com identificação externa do seu conteúdo, até às 08:30 horas da data designada, sendo abertos a seguir, 
observado o devido processo legal. As identificações dos envelopes deverão conter as seguinter informações: 
 

Nome da empresa licitante  
CNPJ 
Envelope nº 1 – DOCUMENTAÇÃO  



  

 

Concorrência nº 01/2022 

 

Nome da empresa licitante 
CNPJ 
Envelope nº 2 – PROPOSTA FINANCEIRA  
Concorrência nº 01/2022 
CNPJ: 

 
7.3 Da participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 
 
7.3.1 Se a participação for microempresa ou empresa de pequeno porte, para os fins do exercício do direito de preferência de 
contratação e privilégios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 e suas posteriores alterações, inclusive pela Lei 
Complementar nº 147/2014 e nº 155/2016, deverá apresentar declaração a ser elaborada de acordo com o Modelo 
estabelecido no Anexo V deste Edital, a ser apresentada fora dos envelopes nº 1 e nº 2. 

 
7.3.2. A não apresentação da Declaração especificada no item anterior implicará na não aplicabilidade das Leis 
Complementares nº 123/2006, nº 147/2014, nº 155/2016 e posteriores, não podendo a(s) licitante(s) usufruir(em) de seu(s) 
benefício(s). 
 
7.4  Não será permitida a participação de empresas: 
 
- Estrangeiras que não funcionem no País; 
- Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
- Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com este Município de Itápolis nos termos do inciso III do 
artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações (SÚMULA Nº 51 DO TCE/SP); 
- Impedidas de licitar e contratar com o Município de Itápolis nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02 (SÚMULA Nº 51 DO 
TCE/SP); 
- Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; 
- Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei 9.605/98. 

 

8. DO CREDENCIAMENTO 

 
8.1 Para o credenciamento, a ser realizado na Sessão Pública de Concorrência, deverão ser apresentados os seguintes  
documentos:  

 
8.1.2 TRATANDO-SE DE SÓCIO, diretor, proprietário, apresentar o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documento de eleição de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes  para  exercerem  direitos  e  assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 

  
8.1.3 TRATANDO-SE DE CREDENCIADO, preencher a minuta modelo - Anexo IV - deste Edital dando poderes ao credenciado 
para formular ofertas e praticar todos os atos pertinentes ao certame em nome da licitante, com prazo de validade em vigor, e 
o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no 
caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercerem direitos e assumirem obrigações em decorrência de tal investidura; 

 
8.1.4 A ausência de representante munido de procuração não impede a participação da interessada no certame, porém não 
poderá exercer, no ato da sessão, os direitos que dependam da manifestação daquele representante. 
 
8.1.5 Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia autenticada e 
serão retidos pela Comissão Permanente de Licitações para oportuna juntada no processo administrativo pertinente a presente 
licitação. 
 
8.1.6 No ato do credenciamento, além dos documentos acima enumerados (conforme o caso), o representante da empresa 



  

 

licitante interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto. 
 
8.1.7 Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante para compor a mesa.  Havendo mais de um, este(s)  terá 
(ão) assento na sessão apenas como ouvinte. 

 

9. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE Nº 01 – “DOCUMENTAÇÃO” 

 

9.1 Para efeitos de habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, 
deverão apresentar os documentos na seguinte conformidade: 

 
NO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ CONTER: 

 
a. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a)  Registro Comercial no caso de Empresa Individual. 
 
b)  Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, 
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial e no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 
 
c)  Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 
 
d)  Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de 
Registro Civil de pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria 
em exercício; 
 
e)  Decreto de autorização e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente,  tratando-se de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 

  
b. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (Cartão CNPJ). 

 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 
certame. 

 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (conjunta com INSS) do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos  ou Certidão  Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal. 
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal (Mobiliário), do domicílio ou sede 
do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante apresentação de Certidão de 
Regularidade/Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de negativa, ou declaração de isenção ou de 
não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob penas da lei. 
 

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 

apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 



  

 

apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01 de maio de 1943. 
 

9.2 As certidões acima mencionadas poderão ser substituídas pela Certidão Positiva de Débito com Efeito Negativo. 
 

9.3 Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar Declaração de microempresa  ou empresa de 
pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações,  que deverá ser 
feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo V deste Edital. 

 
9.4 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte somente será 
exigida para efeito de assinatura do contrato; 

 
9.5 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição; 

 
9.6 Havendo alguma  restrição  na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,  será assegurado  o  prazo de  05 (cinco) 
dias úteis, a contar da  publicação  da  homologação  do  certame,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério desta 
Autarquia, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
 
9.7 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste  edital,  procedendo-se  à  convocação  dos  licitantes  para,  em  sessão 
pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório. 

 

c. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e  extrajudicial,  expedida pelo 

distribuidor da  sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do 
domicílio da pessoa física, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura 
do certame. 

 
a.2) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve a licitante apresentar 

comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 
judicial/extrajudicial em vigor. 

 
b) Apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados há mais de  03  (três) meses da data de apresentação da 
proposta, observadas as seguintes  previsões: 

 
c) A empresa interessada não obrigada a publicar o balanço, porém obrigada à sua elaboração, 

deverá: 
 
 - Apresentar cópia legível das páginas do LIVRO DIÁRIO, no qual tenham sido transcritos o Balanço 

e a Demonstração de Resultados do exercício; 
 
    - Apresentar a documentação assinada pelos sócios e pelo contador responsável, com os respectivos 

termos de abertura e de encerramento do livro registrados na Junta Comercial. 
 

d) Empresa interessada obrigada a publicar o balanço deverá apresentar a respectiva prova e a 
certidão de arquivamento na Junta Comercial. 
 

e) As empresas dispensadas da elaboração de demonstrações contábeis completas e as demais 



  

 

empresas  não  optantes pelo sistema de apuração do lucro real, deverão apresentar: 
  
1. Fotocópia autenticada do Livro Caixa, conforme disposições legais; 
 
2. Cópia da Declaração Econômico-Fiscal da pessoa jurídica e 
 
3. Comprovação de que a licitante possui boa situação econômico-financeira,  avaliada  pelos  índices  

de  Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG). A boa situação econômico- 
financeira da empresa, a ser apresentada em memorial de cálculo devidamente assinado,  será  
avaliada  pelos índices acima mencionados, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG > ou = 1,20 
(ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO) 
 

(PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ) 

 
LC > ou = 1,20 
(ATIVO CIRCULANTE) 

(PASSIVO CIRCULANTE) 

 
SG < ou = 0,50 
(PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO) 
____________________________________________________________________________  
 
(ATIVO TOTAL) 
 

 

9.8 Prova de possuir capital Social no equivalente a 10% do valor estimado da contratação (qual seja: R$ 30.151,70), assim 
como prevê o Art. 31, §2º e §3º da Lei nº 8666/93, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da 
documentação, mediante cópia autenticada do Contrato Social ou alteração devidamente registrada na Junta Comercial da 
respectiva Unidade Federativa. 

 

d. DA QUALIFICAÇÃO 
 

a) certidão de Registro da Empresa no CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia), dentro do prazo de validade; 
 
b) comprovação de capacidade técnica profissional e técnica operacional, a saber: 
  
b.1) Comprovação da Capacidade Técnica Operacional: 
 

A licitante deverá apresentar, em seu nome, atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado no CREA, que comprove a execução de obra ou serviço 
pertinente e compatível em características e quantidades aos ora licitados (Sumula 24 – TCE/SP). As 
características e/ou parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto licitado são os 
constantes do objeto e demonstrado no Quadro 01 abaixo. Os serviços deverão ser comprovados em 
nome de profissionais da empresa, por meio de atestados técnicos devidamente acervados no CREA 
(contendo CAT) a qualquer tempo. 
 

Atividade  Quantidade 

Implantação de setorização, com uso de Data-Logger, período mínimo 
de 48 horas. 

1 unidade 
 

Validação e modelagem matemática sistema de distribuição de água, 
com as medições de vazão e pressão. 

1 unidade 

Implantação de macromedidor de vazão de DN 200mm 1 unidade 

Monitoramento via telemetria. 1 unidade 

Instalação de VRP e sistema de aterramento para o macromedidor. 1 unidade 



  

 

Implantação de sistema de automação de operação de válvula redutora 
de pressão e monitoramento de ponto crítico. 

1 unidade 

   
 
b.2) Comprovação da Capacidade Técnica Profissional: 

A licitante deverá apresentar prova de que possui em seu quadro permanente, na data prevista 
para a entrega dos envelopes, profissionais de nível superior, devidamente registrado no CREA, 
detentor de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito publico ou privado, acompanhado da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), devidamente registrada na entidade profissional 
competente (CREA), que comprove a execução de obra ou serviços com características semelhantes ao 
objeto da presente Licitação. 
  
c) Profissionais que deverão compor a equipe técnica: Engenheiro Civil, Sanitarista ou mecânico, com 
experiência comprovada através de atestado técnico devidamente acervado no CREA na execução das 
atividades descritas nos quadros acima (itens b.1). 
 
9.9 Apresentar relação da equipe técnica da empresa que se responsabilizará pela execução dos 
serviços contratados, bem como a comprovação da qualificação de cada um de seus membros e de 
que fazem parte do quadro permanente da empresa licitante, nos termos da Súmula nº 25 do TCE-SP,  
na  data  fixada  para  a apresentação das propostas. 
 

SÚMULA Nº 25 - Em procedimento licitatório, a comprovação de vínculo profissional pode se dar 
mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de 
trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se 
responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. 

 
9.10. DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO 
 
9.11. Declaração formal de disponibilidade e indicação dos equipamentos compatíveis à execução do 
objeto, da equipe técnica considerada essencial para execução do objeto desta licitação e que deverão 
estar mobilizados quando da emissão da "Ordem de Serviço", devendo fazer parte integrante desta 
declaração a qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 
 

e. DAS OUTRAS COMPROVAÇÕES 

 
i.            Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho, conforme inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, de que não 
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que não 
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. – 
Anexo VI deste edital. 
 

ii. Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal, assegurando  que  não  se  
encontra  declarada  inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, 
Estadual, Municipal e do Distrito Federal – Anexo VII deste edital. 
 

iii. Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal, de que se obriga a informar a 
existência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação. – Anexo VIII deste edital. 
 

iv. Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal, constando de que cumprirá com 
todas as condições estabelecidas no presente edital. – Anexo IX deste edital. 
 

v. Declaração de atendimento à Lei 12.465/2011. – ANEXO XI do edital. 
 

vi. Declaração CNAE – ANEXO XII do edital. 



  

 

 
vii. Para o caso de empresas em recuperação judicial: Declaração da licitante, elaborada em papel 

timbrado e subscrita por seu representante legal, de que está ciente de que no momento da assinatura 
do Contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou, se o 
administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, 
ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a licitante 
está cumprindo o plano de recuperação judicial. 
 

viii. Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: Declaração da licitante, elaborada em 
papel timbrado e subscrito por seu representante legal, de que está ciente que no momento da 
assinatura do Contrato deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as 
obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 
 
f. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

i. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples,  desde  que  acompanhada  do  original  
para  que seja  autenticada  por algum integrante da Comissão Permanente de Licitação. 
 

ii. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 
 

iii. Os documentos/certidões deverão estar em plena validade na data fixada para apresentação 
dos envelopes. Na hipótese de não constar prazo de  validade  nas  certidões  apresentadas,  serão  
aceitas  como  válidas  as  expedidas  até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas. 

 
iv. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da  matriz; se  for  filial,  

todos  os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 

v.               A Comissão Permanente de Licitações poderá fazer promover diligência, efetuando 
consulta direta nos sítios dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de documentos obtidos 
por meio eletrônico. 
  

vi. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a INABILITAÇÃO da 
licitante. 

 

10. DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA FINANCEIRA 
 

A proposta financeira deverá ser entregue em envelope fechado, indicando na sua parte externa: 
 

          CONCORRÊNCIA 01/2022 
Razão social da empresa / CNPJ 

Envelope nº 02 – PROPOSTA FINANCEIRA 

 
10.01 O anexo II (Modelo de planilha de proposta) poderá ser utilizado para apresentação da proposta 
financeira, digitado ou impresso, em língua portuguesa, salvo quanto as expressões técnicas de uso corrente, 
sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, em consonância com o Termo de 
Referência, datado e assinado pelo representante legal da licitante. 

 
10.2 Deverão constar na proposta: 

 
a) Dados cadastrais do licitante, bem como o número da presente  licitação; 

 



  

 

b) Valores unitários referentes aos serviços e o preço total geral em algarismos e por extenso, expressos 
em moeda corrente nacional, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, 
incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes da utilização de equipamentos, materiais, 
impostos, taxas, tributos, fretes e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas 
relacionadas à execução do objeto da presente licitação. 
 
c) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data 
prevista para abertura dos envelopes. 
 
d) Declaração de que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Termo de Referência 

(Modelo - Anexo III). 
 
10.3 Serão desclassificadas as propostas: 

 
a) Que não atenderem as exigências do ato convocatório da  licitação e 

 
b) Com valor superior ao preço de aceitabilidade, qual seja R$ 301.517,01, ou manifestamente 
inexequíveis, nos termos do artigo 48, incisos I e II § 1º, alínea “a” e “b” da Lei 8.666/1993 e alterações. 
  

11. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 
11.01 A abertura dos envelopes “habilitação” e “proposta financeira” será realizada em sessão pública, da qual 
se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissão, devendo 
quaisquer reclamações, ressalvas ou observações, serem feitas na mesma sessão pelos representantes legais 
dos licitantes. 

 
11.02 Todos os envelopes serão rubricados em seus fechos pela Comissão e pelos licitantes presentes, 
envelopes estes que estarão devidamente lacrados, bem como todos os documentos recebidos dentro de cada 
envelope. 

 
11.03 A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de habilitação. Os 
membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão 
inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfazer as exigências deste ato convocatório. Da decisão de 
habilitação ou inabilitação, caberá recurso, suspendendo-se o certame até o seu julgamento. 

 
11.04 No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, proceder-se-á conforme descrito no item 9.5 
e seguintes, dando sequencia a abertura dos envelopes, mesmo que estes apresentem alguma irregularidade 
na documentação de regularidade fiscal e trabalhista. 

 
11.05 Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela renúncia das licitantes do 
direito de recorrer, a Comissão devolverá fechados os envelopes das propostas financeiras às licitantes 
inabilitadas, cujos representantes retirar-se-ão da sessão ou nela poderão permanecer como assistentes, sem o 
direito de postular ou recorrer nas fases subsequentes, procedendo à abertura dos envelopes “proposta 
financeira” das licitantes habilitadas. 

 
11.06 Na fase seguinte, a Comissão abrirá os envelopes de “proposta financeira” das licitantes habilitadas, 
procedendo o respectivo julgamento de acordo, exclusivamente com os fatores e critérios estabelecidos neste 
ato convocatório, sendo julgadas e classificadas segundo sua ordem crescente de valores, sendo classificada em 
primeiro lugar, a que apresentar menor valor. 
 
11.07 Ocorrendo empate na classificação entre duas ou mais propostas, o julgamento será de acordo com o 
estabelecido no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006, para micro empresas e empresas de pequeno 
porte e, para as demais, o estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, artigo 3º parágrafo 2º e, persistindo o 
empate absoluto, será por sorteio, conforme dispõe o artigo 45 parágrafo 2º da mesma lei. 



  

 

 
11.08 O resultado do julgamento da licitação será divulgado mediante publicação no Diário Oficial Municipal e 
no ato em que foi adotada a decisão, podendo ser feita comunicação direta aos interessados e lavrada a 
respectiva ata. 

 
11.09 Divulgado o resultado da licitação, se todos os licitantes manifestarem expressamente desistência de 
interpor recursos ou, depois de transcorrido o prazo sem interposição de recursos ou, ainda, após o julgamento 
dos recursos interpostos, será encaminhado o processo para homologação da autoridade superior e 
adjudicação do objeto desta licitação. 

 
11.10 Quanto todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas financeiras forem desclassificadas, a 
Comissão poderá fixar prazo para apresentação de nova documentação ou de novas propostas que atendam às 
exigências estabelecidas neste Edital , na forma do § 3º do artigo 48 da Lei 8.666/93. 

 
11.11  Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado e aceito pela Comissão. 

 
11.12 Se por qualquer motivo a abertura dos envelopes não puder ser feita em uma única sessão, os envelopes 
não abertos, já rubricados no fecho pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissão, ficarão em poder 
da Comissão até a data e horário oportunamente marcado para outra sessão, a ser previamente divulgado no 
Diário Oficial de Itápolis. 

 

 12. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA 

 
12.1 Será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos 
seguintes termos: 

 
12.2 Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada; 

 
12.2.1 A microempresa ou empresa  de pequeno porte cuja proposta for mais bem  classificada poderá 
apresentar proposta  de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que sua 
proposta será declarada a melhor oferta; 

 
12.2.2 Se houver equivalência dos valores das propostas (ou seja, as que apresentarem igual valor, respeitada a 
ordem de classificação ) apresentados pelas  microempresas e empresas de pequeno  porte que se encontrem 
no intervalo estabelecido no subitem 12.2, será realizado sorteio entre elas  para  que  se  identifique aquela 
que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta; 

 
12.3 O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 
12.4 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão  convocadas  as 
remanescentes cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 12.2., na ordem 
classificatória, para o exercício do direito de preferência; 
 
12.5  Para avaliação de menor preço, serão procedidos cálculos até a segunda casa decimal. 

 
 12.6 Atendidas as condições de julgamento, será considerada vencedora a empresa que apresentar a proposta 
financeira de menor valor. 

 

13. DO CONTRATO 

 
13.1 A licitante considerada vencedora será convocada para num prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento 



  

 

da convocação, assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
 
13.2 A recusa injustificada da licitante considerada vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente dentro do prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às 
penalidade estabelecidas neste edital. 
 
13.3 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu 
transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis. 
 
13.4 É facultado ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis, quando o convocado não assinar o termo de contrato, 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da cominação 
prevista no artigo 81 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
13.5 Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação  de  regularidade  fiscal  tenha indicado 
restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura do contrato, a regularidade fiscal, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação  da  homologação  do  certame,  prorrogável  por  igual período, a critério 
desta Autarquia, sob pena de a contratação não se realizar,  decaindo  do  direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste edital. 
 
13.6 A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações 
assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando documentação 
revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade. 
 
13.7 São requisitos necessários para a assinatura do contrato: 

 
13.7.1 Comprovação do vínculo profissional da equipe técnica indicada no item 10.6.3.1. Referido vínculo deverá ser 
comprovado através da apresentação de cópia do contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou 
contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize 
tecnicamente pela execução dos serviços (Súmula 25 TCE/SP). 
 
13.7.2 Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: apresentação de cópia do ato de nomeação do 
administrador judicial da licitante vencedora, ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável 
pela condução do processo e, ainda, declaração recente, último relatório ou documento equivalente ou do administrador, de 
que a licitante está cumprindo o plano de recuperação judicial. 
 
13.7.3 Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial: apresentação de comprovação documental de 
que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 
 
13.7.4 A licitante vencedora deverá oferecer garantia ao SAAEI em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, em valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o  valor contratual, optando por uma das seguintes modalidades previstas  no  
parágrafo  primeiro  do  artigo  56  da  Lei  8666/93  e  posteriores alterações: 
 

- caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 
- seguro garantia; 
- fiança bancária. 

E ainda, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, apresentação, caso estejam vencidas, das certidões de 
regularidade com o INSS e  FGTS. 
 
13.7.5 O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a partir do início da execução, que se dará pela emissão da Ordem de 
Serviço. 
 
13.7.6 A contratada deverá garantir por 12 (doze) meses após a entrega final do objeto, a solidez e segurança do trabalho, 
compreendido que para os materiais e equipamentos será adotado a garantia do fabricante. 



  

 

 

14. DO RECEBIMENTO CONTRATUAL 

 
14.1 O recebimento do objeto licitado, desde que atendidas às especificações deste edital, dar-se-á: 
 
14.2 Provisoriamente, através do Superintendente e Diretor Técnico do SAAEI, por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes. 
 
14.3 Definitivamente, através do Superintendente e Diretor Técnico do SAAEI, após a apresentação pela Contratada da folha de 
pagamento específica do contrato e cópia da respectiva Guia de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias (GRPS) e FGTS  
do mês anterior ao da competência da última medição, com a apresentação da respectiva CND, e mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, da fiscalização pelo Superintendente e Diretor Técnico atestando a  adequação do 
objeto aos termos contratuais, observando o disposto no artigo 69 da Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações.  
 
14.4 A licitante vencedora será responsável pela segurança e perfeição do fornecimento dos serviços ora contratados e 
realizados, nos termos da legislação vigente, respondendo também por todos os danos, perdas ou prejuízos ocorridos ao 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis ou a terceiro em geral que, por sua ação, negligência ou omissão, vier a dar 
causa. 
 
14.5 A presença ou ação da fiscalização não diminui ou exclui qualquer responsabilidade da licitante vencedora. 
 
14.6 Não será admitida, incondicionalmente, a substituição da licitante vencedora ou o transpasse de suas obrigações a 
terceiros. 

 

 

15. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
15.1 A fiscalização da execução contratual competirá ao Superintendente da Autarquia em conjunto com o Diretor Técnico que 
é habilitado junto ao CREA e que deverá observar o acompanhamento da execução dos serviços em consonância com o 
condicionamento do edital e respectivo contrato. 
 
15.2 A empresa contratada, para o perfeito relacionamento entre os responsáveis por ela designados para a execução do 
serviço, com a fiscalização do SAAEI, compromete-se a: 
 
15.3 Enviar ao SAAEI uma declaração, que será anexada ao processo, constando o NOME, RG, CPF, ENDEREÇO, TELEFONES E O 
N.º DO CREA do Engenheiro responsável que permanecerá, no decurso da execução do contrato, prestando à Contratante 
toda a assistência técnica necessária. 
 
15.4. Em caso de substituição do responsável técnico, este fato deverá ser comunicado ao SAAEI. 
 
15.5. Encaminhar ao SAAEI, no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data da ordem de início, uma via da A.R.T. (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) de execução do serviço, devidamente recolhida, de acordo com a sua natureza. 
 
15.5. Em caso de recolhimento parcial da A.R.T., em conformidade com as etapas do serviço, a contratada deverá anexar a 
guia referente à etapa imediatamente posterior, num prazo de 05 (cinco) dias de seu início, enviando uma via desta ao SAAEI. 
 
15.6. A fiscalização do SAAEI poderá solicitar que uma determinada etapa do serviço seja refeita, ficando estabelecido o 
seguinte: 
 
15.7. No caso de má execução, execução em desacordo com as normas municipais e inadequação técnica, serão invocadas, 
inclusive, as normas da A.B.N.T., ISO e demais legislações vigentes sendo a Contratada notificada para refazer o que estiver em 
desacordo. 
 
15.8 As quantidades a serem refeitas não farão parte dos levantamentos quantitativos durante as medições, não sendo, 



  

 

portanto, atestadas pelo SAAEI para fins de pagamento. 
 
15.9. Não se configurando nenhum dos fatos anteriormente mencionados, a fiscalização fará um comunicado ao SAAEI, via 
Processo Administrativo, no qual constará a data de início e de conclusão, motivos de eventuais atrasos, qualidade técnica das 
obras, desempenho da contratada e demais fatos relevantes que possam servir como subsídios para futuros atestados ou 
certificados. 
 
15.10. Após analisadas as informações descritas no item anterior, estando tudo a contento, o que pode ser verificado pelo 
andamento do processo administrativo ou por uma nova vistoria, será expedido o Termo de Recebimento Provisório do 
serviço executado ou Termo de Recebimento Definitivo daquela em que não foi exigido prazo de observação. 
 
15.11. Para os casos em que o serviço sofrer um período de observação, somente decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, o Termo de Recebimento Definitivo poderá ser expedido pelo SAAEI, desde que em uma nova vistoria não se 
constate a necessidade de ser refeito algo. 
 
15.12. Quando houver a necessidade de ser refeita parcialmente ou totalmente parcela do serviço, começa novamente a 
correr o prazo de observação, ou seja, 30 (trinta) dias corridos após o novo término dos serviços. 
 
15.13. A contratada garantirá a reposição, no prazo de 5 (cinco) dias, de toda mão-de-obra, material, serviço ou equipamento 
que não estiver em concordância com as especificações do presente edital e do respectivo contrato, sem que isto incorra em 
qualquer tipo de ônus ao SAAEI de Itápolis. Tal prazo será contado a partir da data do recebimento do comunicado expedido 
pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis. O prazo poderá ser prorrogado devendo ser protocolado 
tempestivamente no SAAEI (antes do fim do prazo dos 5 dias), devidamente motivado, ficando passível de aprovação ou não 
pelo Diretor Técnico do SAAEI. 
 
15.14. As medições serão realizadas de acordo com o cronograma físico financeiro, a partir da data de emissão da primeira 
ordem de serviço, de acordo com as quantidades efetivamente executadas e com os preços unitários constantes da planilha 
orçamentária da licitante vencedora do certame. 
 
15.15. As medições deverão ser conferidas e liberadas pela fiscalização do SAAEI, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Em caso 
de dúvida ou divergência, a fiscalização poderá liberar para pagamento a parte inconteste dos serviços. 
 
15.16. A Contratada só poderá emitir a respectiva nota fiscal depois de aprovada a medição. 
 
15.17. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis efetuará o pagamento de cada período de medição, definida nos itens 
precedentes, conforme as liberações/repasses da FEHIDRO de acordo com cada etapa apresentada e analisada pelo Governo 
Estadual (FEHIDRO). 
 

16. DAS SANÇÕES PARA OS CASOS DE INADIMPLEMENTO 

 
16.1 - A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 
prejuízo das demais sanções legais e das constantes neste edital. 

 
16.2 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 
prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à aplicação da multa pecuniária 
de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, sem prejuízo das demais sanções previstas nos incisos III e 
IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
16.3 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação decorrente da assinatura do Contrato, o SAAEI poderá, 
garantida o contraditório e defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 



  

 

16.3.1 - Advertência; 
 

16.3.2 - Multa indenizatória pecuniária de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 
 
16.3.3 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

 
16.3.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 17.3.3 desta 
Cláusula. 

 
16.3.5 - As sanções previstas nos itens 16.3.1, 16.3.3 e 16.3.4 acima poderão ser aplicadas cumulativamente 
com a do item 16.3.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) 
dias; 

 
16.3.5.1 - No tocante à sanção estabelecida no item 16.3.4 deste artigo, fica facultada a defesa do interessado 
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida 
após 2 (dois) anos de sua aplicação; 

 
16.3.6 - O atraso injustificado na execução do objeto licitado, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro 
do artigo 86 da Lei 8.666/93, sujeitará à contratada a multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, 
a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção: 

I – Multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da obrigação não cumprida até o 10º 
(décimo) dia de atraso; e 
 
II – Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso até o 30º 
(trigésimo) dia de atraso. 
 
Parágrafo único: A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso estará caracterizada a inexecução 
total ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, 
sujeitando-se a aplicação da multa prevista no artigo 16.3.2 deste edital. 
 

16.4 – O objeto que fornecido/realizado incorretamente e, portanto não aceito, deverá ser substituído por 
outro, na especificação correta e no prazo de 05 (cinco) dias, observando ainda o item 15.13 deste edital. 

 
16.4.1 - A não ocorrência de substituição no prazo definido, ensejará a aplicação da multa definida no item 16.3.2. 
 
16.5 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado. 
 
16.5.1 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração. 
 
16.5.2 - Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, atualizado, deverá ser pago pelo 
inadimplente na Tesouraria Municipal, na condição “à vista”. Na ocorrência do não pagamento, o valor será cobrado 
judicialmente. 
 
16.6 - O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, autoriza, desde já, a CONTRATANTE a rescindir unilateralmente este 
contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo 
diploma legal, no caso de inadimplência. 
 
16.7 - No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhece o direito do CONTRATANTE de aplicar as 
sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a licitação. 
 



  

 

16.8 - A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo não afasta a responsabilização civil da CONTRATADA pela 
inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência. 
 
16.9 - A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados 
decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA. 

 

17. DO CONTRATO E SUAS ALTERAÇÕES 

 
17.1 O contrato desta licitação, assim como as suas possíveis alterações, será regido pelas disposições constantes na Lei Federal 
nº. 8.666/93 e pelo Contrato nº 307/2021, firmado entre o SAAEI e a FEHIDRO. 
 
17.2 Caso a execução do objeto tenha sido finalizada por completo até o término do prazo de execução contratual, 
aguardando somente a finalização de prestação de contas, fica a contratada obrigada, independente de qualquer aditamento 
contratual, em qualquer caso e tempo, a manter e atender a todas as exigências previstas pelos orgãos fiscalizadores (FEHIDRO 
e DESENVOLVE SP) e da Autarquia.  
 

18. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

 
18.1 Os recursos administrativos cabíveis contra os atos ou decisões da Administração, neste processo de Licitação, são os 
constantes do artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações, que deverão ser dirigidos à Comissão 
Permanente de Licitações e protocolados no Setor de Atendimento da Autarquia, no horário das 08:00 às 17:00h. 
 
18.2 Interposto o recurso, será aberta vistas e oportunidade às demais licitantes, para que, no prazo legal, apresentarem 
contra-razões, se assim o  desejarem. 
 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
19.1 Todo e qualquer tipo de material, assim como a técnica executiva e seus serviços, estarão subordinados às especificações 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ISO e demais legislações vigentes. 
 
19.2 A contratada, em benefício da segurança de seus subordinados e da população em geral, adotará todas as técnicas de 
segurança, inclusive sinalizações, no intuito de evitar acidentes e/ou prejuízos que, caso ocorram, serão de exclusiva e inteira 
responsabilidade da contratada. 
 
19.3 A empresa participante arcará com todos os custos relacionados com  a  preparação  de  seus  documentos  e propostas. 
 
19.4 A empresa participante deverá, obrigatoriamente, obter para si, às suas expensas, sob sua responsabilidade e risco, todas 
as informações e verificações que se fizerem necessárias para a preparação de sua proposta, não sendo aceitas quaisquer 
reclamações, alegações ou reivindicações posteriores relativas à insuficiência de dados e/ou informações sobre o objeto. 
Informações complementares que se fizerem necessárias poderão ser obtidas na sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Itápolis, situada na Rua Odilon Negrão, nº 917 – Centro, Itápolis/SP, (16) 3263-9494, no horário das 08:00 horas às 17:00 
horas. 
 
19.5 Sejam quais forem os procedimentos que a empresa contratada venha a adotar no futuro, em nenhuma hipótese o SAAE 
de Itápolis se responsabilizará pela indenização de tais custos, mesmo em caso de revogação da licitação, por motivo 
superveniente, ou anulação da licitação, na forma da Lei. 
 
19.6 A empresa vencedora da licitação deverá  apresentar  a  A.R.T.  (Anotação  de  Responsabilidade  Técnica) devidamente 
recolhida no início dos serviços, devendo ser anexada cópia desta ao protocolo referente à licitação. 
 
19.7A empresa vencedora deverá ter pleno  conhecimento  do presente edital, estando  ciente de que o objeto da licitação  
está definido e perfeitamente caracterizado, tendo a exata compreensão dos serviços a serem  executados. 
 
19.8 A empresa vencedora dever assumir a inteira responsabilidade pela perfeita execução do objeto, que será executado 



  

 

aderindo plenamente aos termos do presente edital, com todas as especificações no TERMO DE REFERÊNCIA anexo a este edital, 
e do contrato resultante da presente licitação, independentemente de sua transcrição. 
 
19.9 Os casos omissos referentes à licitação propriamente dita poderão ser resolvidos pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitações, que para isto poderão suspender momentaneamente os trabalhos. 
 
19.10 O SAAEI reserva-se o direito, a qualquer tempo, de revogar ou anular a  presente  licitação, rejeitar qualquer proposta ou 
todas elas, obedecido ao disposto no Artigo 49 da lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações. 
 
19.11 Aplica-se, no que couber, as disposições da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
19.12 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o Foro da Comarca de Itápolis, Estado de São Paulo. 
 

 19.13 Fazem parte integrante deste edital: 
 

 
Anexo I – Termo de Referência 
Anexo II – Planilha de proposta 
Anexo III – Declaração de que o objeto ofertado atende as especificações  
Anexo IV – Modelo Carta de Credenciamento 
Anexo V – Modelo de Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
Anexo VI – Modelo de Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho 
Anexo VII – Modelo de Declaração de Idoneidade 
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo Superveniente 
Anexo IX – Modelo de Declaração de Declaração de ciência e cumprimento de requisitos de 
habilitação Anexo X – Declaração de Proposta Independente. 
Anexo XI – Declaração de atendimento a Lei 12.465/2011 
Anexo XII – Declaração de CNAE 
Anexo XIII – Minuta de Contrato e Termo de Ciência e Notificação 
Anexo XIV – Plano diretor (preâmbulo/índice). Conforme dispõe o inciso V do artigo 40 da Lei Federal 
nº 8666/93, o plano encontra-se disponível na íntegra em formato PDF na aba “downloads” do site 
http://www.saaeitapolis.sp.gov.br/, podendo também ser solicitado através do email 
saaeicompras@gmail.com, ou ainda a retirada mediante protocolo e custas de cópias do mesmo 
projeto). 
Anexo XV – Cronograma Físico-Financeiro 
Anexo XVI – Planilha Orçamentária FEHIDRO 

Itápolis, 23 de maio de 2022. 
 

De acordo: 
 

 

ERIC EDUARDO AMARAL 
Procurador Jurídico do SAAEI (OAB/SP n° 210.475) 

 
 

MÁRCIO ROBERTO PEREIRA GOMES 
Superintendente do SAAEI 

 
 

_______________________________ 
GABRIEL MAZZO PUZZI 

Diretor Técnico do SAAEI 

http://www.saaeitapolis.sp.gov.br/
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
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Objeto: AÇÕES DE COMBATE A PERDAS - IMPLANTAÇÃO FÍSICA DO SETOR 3 E 4,  NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS – FASE 2 
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1. INTRODUÇÃO / JUSTIFICATIVA 
 

As perdas e os desperdícios de água são os fatores que mais comprometem o setor de saneamento. A busca da 
diminuição destes fatores é uma variável estratégica tanto para as empresas públicas que prestam este serviço, bem como 
para o setor privado que tem atuado nesta área visando à redução de custos. 

A nível nacional, a média das perdas totais existentes nas empresas de saneamento está em um intervalo entre 35% a 
55%. 

Os custos e investimentos necessários para a ampliação da produção e distribuição de água tratada são bastantes 
elevados. Desta forma, o SAAEI precisa buscar soluções para a correção deste alto nível de desperdício e perdas.  

Uma destas soluções tem sido a implantação de PROGRAMAS DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS, que visa gerar 
várias ações objetivando a redução contínua e permanente das perdas dentro das empresas que prestam serviços de 
abastecimento de água.  

Para tanto, se considera perdas tudo o que determina o aumento do custo de produção e que impede a realização 
plena da receita operacional. Além disso, representa o desperdício de um bem finito e estratégico que poderá acarretar o 
comprometimento dos recursos hídricos 

Neste trabalho são então propostas ações que visam combater as perdas, especificamente através da implantação da 
setorização, da macromedição e de telemetria. 

A setorização divide a grande rede em setores menores, facilitando o gerenciamento e o controle operacional do 
sistema de distribuição de água potável. 

O Projeto de Macromedição é uma das ações primordiais no combate as perdas de água, uma vez que o seu 
monitoramento gera a identificação dos índices de perdas nos diversos setores de distribuição. 

De uma maneira mais geral, a implantação do Projeto da Macromedição tem como objetivos específicos: 

 Controlar a produção de água: neste caso a macromedição permite medir os volumes e vazões aportadas durante 
determinado período de interesse. Tais elementos são essenciais para um acompanhamento da evolução dos diversos 
subsistemas (adução de água bruta, tratamento, reservação, adução de água tratada e distribuição), dando margem 
ao estabelecimento de séries históricas de desempenho do sistema; 

 Melhorar a operação do sistema: neste caso a macromedição permite medir parâmetros técnicos importantes. De 
posse desses valores é possível intervir de forma a controlá-los visando adequar a operação a níveis de eficiência 
desejáveis; 

 Executar um planejamento: a expansão do sistema, as readequações de setores de distribuição e os remanejamentos 
são ações inseridas em planejamento e que requerem projetos detalhados. Neste caso, a macromedição oferece 
subsídios importantes, na medida em que os parâmetros medidos permitem estabelecer margens de disponibilidades 
existentes, demandas não atendidas, limites de exploração do sistema, dentre outros aspectos; 

 Controlar os gastos com energia: deve-se ter em conta que grande parte da adução, da distribuição e do próprio 
tratamento, depende de equipamentos e instalações elétricas. Portanto, o perfil de abastecimento se reflete 
diretamente nas despesas com energia elétrica. Para se evitar o consumo nos períodos mais caros em termos da 
tarifa elétrica, é possível deslocar-se o consumo utilizando-se a capacidade de reservação e mesmo a postergação de 
picos de grandes consumidores; e 

 Obter a dosagem ótima de produtos químicos: outra aplicação particular que requer a utilização da macromedição 
ocorre quando se deseja adicionar produtos químicos, cloro ou flúor, por exemplo, na sua dosagem ótima. 

 Obter um maior controle das vazões setoriais, resultando no acompanhamento continuo dos índices de perdas de 
água de cada setor de distribuição, permitindo diagnosticar as possíveis causas das perdas e planejar o combate a elas 
de forma rápida e eficiente. 

 
Entretanto o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis em 2017, por meio do contrato FEHIDRO 191/2017 até a 

presente data em execução, já pleiteou algumas ações de combate às perdas de água no Setor 04 e Setor 10, porém como 
apresentado a seguir estas ações compreendem outras ações dentro do Setor 04. 

No contrato FEHIDRO 191/2017 foi executado os seguintes serviços: 
  



 

  

  

 
 

 Fornecimento e Instalação de três (03) macromedidores de vazão tipo Ultrassônico Flangeado de diâmetros 50mm, 
100mm e 150mm, sendo eles respectivamente no recalque do Poço17, Poço 03 e Poço 06. 

 Calibração e aferição dos macromedidores de vazão a serem implantados através do monitoramento por processo 
pitométrico e medidor ultrassônico; 

 Fornecimento e Instalação de quatro (04) estações remotas (sendo uma junto ao poço P17 – ER02, um junto ao poço 
P03 – ER10, uma junto ao poço P06 – ER12 e uma junto a CCO – ER01); 

 Fornecimento e Instalação de uma (01) Central de Comando Operacional; 

 Realização de pesquisa de vazamentos não visíveis em 46Km da rede de distribuição. 
 

Desta forma, tendo como objetivo controlar e otimizar as perdas de água no sistema de abastecimento, bem como 
seguindo as atividades propostas no Plano Diretor de Combate as Perdas de Água, o SAAEI está pleiteando recursos junto ao 
Comitê CBH-TB, para contratar empresa especializada de engenharia para implantação dos setores 3 e 4 com validação e 
modelagem matemática, implantação de macromedidor de vazão, incluindo o monitoramento via telemetria, com instalação 
de VRP e sistema de aterramento para proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). 

 
 

2. OBJETO 
 
 O objetivo global descrito neste Termo de Referência são ações de combate a perdas de água através da implantação 
física dos setores 3 e 4, com pré-operação do distrito de medição e controle do setor 04 e modelagem matemática, além disse 
é previsto a implantação de um macromedidor de DN 200mm, incluso sistema de automação, telemetria, sistema de proteção 
SPDA e execução de caixa de proteção do controlador e monitor de ponto crítico. 

Desta forma o presente trabalho tem como objetivo principal dar continuidades às ações previstas no Plano Diretor 
de Combate as Perdas de Água, especificamente nas ações de implantação da setorização e do Projeto de Macromedição, 
incluso monitoramento dos dados via telemetria e pesquisa de vazamentos não visíveis. 
 

Assim os objetivos específicos são: 
 

 Implantação da setorização dos setores 3 e 4; 

 Pré-operação dos distritos de medição e controle; 

 Elaboração de modelagem matemática do setor do sistema de distribuição de água implantado; 

 Fornecimento e instalação de macromedidor de vazão – DN 200mm – 01 unidade; 

 Calibração e aferição do macromedidor de vazão a ser implantado através do monitoramento por processo 
pitométrico; 

 Implantação de sistema de aterramento para proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); 

 Implantação de sistema de automação de operação de válvula redutora de pressão com monitoramento de ponto 
crítico; e 

 Instalação do abrigo para controlador e monitor de ponto crítico. 
 
 

3. ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS 
 

3.1. Implantação dos setores 3 e 4 
 
Para a implantação dos setores 3 e 4 são previstas as seguintes atividades: 
  

3.1.1. Serviços Preliminares – Sinalização 
A sinalização deve obedecer as posturas municipais, e exigências de outros órgãos públicos locais ou concessionárias de 
serviço, incluindo projeto de sinalização, anexando o mesmo no plano de interdição de via (caso necessário), deve ser utilizado 
no mínimo placas indicativas, cones de sinalização, cavaletes, dispositivos de barragem, dispositivos de sinalização refletiva e 
iluminação de segurança ao longo da vala, por medida de segurança, é obrigatório o uso de colete ou tiras refletivas quando o  



 

  

  

 
trabalhador estiver a serviço em vias públicas (NR 18.27). 

 
3.1.2 Serviços Preliminares – Locação 

A locação e nivelamento das tubulações e peças a serem assentadas serão feitos de acordo com o projeto executivo, devendo 
ser locado o eixo das valas a serem escavadas, bem como a localização de peças e singularidades e a profundidade (cota) de 
escavação. 
A locação será feita a partir de marcos de apoio planialtimétrico e altimétricos utilizados na topografia originária do projeto da 
obra, os marcos planialtimétricos deverão ter suas coordenadas planas e orientação de altimetria baseada no nível do mar. 
 

3.1.3. Preparação do Solo, Aberturas de Valas, Compactação e Recomposição Asfáltica. 
 Definição e Demarcação da Área de Reparo com Disco de Corte. 
Deve-se realizar a definição e a demarcação da área a ser reparada com disco de corte. 
 

3.1.4. Demolição de Pavimentação Asfáltica com Utilização de Martelo Perfurador, Espessura até 15cm, Exclusive 
Carga e Transporte 
Este serviço consta de demolição e remoção de pavimento de CBUQ conforme projeto e orçamento apresentado. Prevemos a 
demolição de uma faixa contínua com 70 cm de largura. Quando ocorrerem áreas irregulares, os recortes deverão ter formato 
regular. Aplica-se o preconizado neste item nas áreas diversas que o projeto prever demolições de pavimento asfáltico. O 
material resultante da demolição deve ser conduzido imediatamente para bota-foras cadastrados existentes na região. O 
pavimento de CBUQ deverá ser previamente serrado, delimitando a área a ser demolida e o pavimento que permanecerá. 
Visando a agilidade dos trabalhos, a serra da superfície deverá ser executada em dias anteriores à demolição, mas sem que 
seja removido qualquer material antes de o trecho efetivamente ser escavado. Deve ser tomado cuidado com os 
equipamentos para evitar danos na superfície do pavimento remanescente (Concreto ou de CBUQ). 
Essa atividade não é prevista para vias não pavimentadas. 
 

3.1.5. Escavação Mecanizada de Valas, em Solo Não Rochoso, Com Profundidade Até 4,00m. 
Os equipamentos a serem utilizados devem ser adequados ao tipo de escavação. Para escavação mecânica de valas com 
profundidades até 4,0 metros devem ser utilizados retroescavadeira ou similares. 
Se a escavação interferir em galerias ou tubulações, deve ser executado o escoramento e a sustentação das mesmas evitando 
qualquer tipo de movimentação. Junto as valas devem-se manter livres as grelhas e bocas de lobo da rede de drenagem (se 
existente) de modo a evitar danos ou entupimentos. 
Mesmo após a autorização da escavação, todos os danos causados a propriedades públicas ou privados, bem como o dano ou 
remoção de pavimento além das larguras especificadas em projeto devem ser de responsabilidade da Contratada. 
 

3.1.6. Remoção de Entulho Inclusive a Carga, Transporte e Descarga em Bota Fora a Qualquer Distância 
A execução deste serviço compreende a carga de solo ou rocha, proveniente de escavação ou entulho, descarga e acomodação 
em um determinado local licenciado pela autoridade ambiental competente (estadual ou municipal) para receber tais 
resíduos. 
 

3.1.7. Preparo de Fundo de Vala com Largura Menor que 1,5m, em Local com Nível Baixo de Interferência. 
Os equipamentos a serem utilizados devem ser adequados ao tipo de escavação. Para escavação mecânica de valas com 
profundidades até 4,0 metros devem ser utilizados retroescavadeira ou similares. 
Se a escavação interferir em galerias ou tubulações, deve ser executado o escoramento e a sustentação das mesmas evitando 
qualquer tipo de movimentação. Junto as valas devem-se manter livres as grelhas e bocas de lobo da rede de drenagem (se 
existente) de modo a evitar danos ou entupimentos. 
Mesmo após a autorização da escavação, todos os danos causados a propriedades públicas ou privados, bem como o dano ou 
remoção de pavimento além das larguras especificadas em projeto devem ser de responsabilidade da Contratada. 
 

3.1.8. Lastro de Areia 
Posteriormente aos serviços de abertura de vala, deve-se compactar e regularizar o fundo da vala e preencher com lastro de 
areia grossa (espessura 10 cm), realizando-se o assentamento da tubulação sobre o lastro, atendendo todas as recomendações 
dos fabricantes e normas vigentes para este tipo de serviço, nas caixas onde serão instalados os registros e ventosas, toda a  



 

  

  

 
montagem hidráulica dos componentes deverão seguir as recomendações de montagem para perfeita estanqueidade do 
conjunto, para evitar vazamentos.   
O recobrimento do tubo e fechamento de vala deverá ser realizado com material limpo, isento de qualquer tipo de material 
que possa danificar os tubos já assentados e deverá ser realizado em camadas compactadas. 
 

3.1.9. Lastro de Pedra Britada 
Os lastros sob estruturas ou fundações diretas devem ser constituídos de duas camadas: a primeira, de pedra britada nº 2 e a 
segunda, de concreto não-estrutural. A espessura das camadas deve ser de, no mínimo, 50 mm cada ou conforme projeto. 
A camada de pedra britada, lançada sobre o terreno devidamente regularizado e apiloado, deve ser compactada através de 
soquetes de madeira ou equipamento mecânico apropriado. 
A camada de concreto não estrutural deve ter a superfície regularizada e perfeitamente nivelada através de régua de madeira 
ou de alumínio. 
A tubulação é assentada sobre lastro de pedra britada nº 4, coberta com pedra britada nº 2 e compactado manualmente. Só 
podem ser assentados sobre este tipo de lastro as manilhas cerâmicas e os tubos de concreto armado. 
Essa atividade não é prevista para vias não pavimentadas. 
 

3.1.10. Ancoragens 
Nas canalizações sob pressão que utilizam juntas elásticas, devem ser executadas ancoragens nas peças aplicadas nas 
extremidades (flanges cegos ou caps), nas conexões utilizadas para mudança de direção (curvas e tês) e de diâmetros 
(reduções) e em válvulas e registros sujeitos a deslocamentos por ação de empuxo hidráulico. Também nos trechos de 
tubulação em declive acentuado devem ser previstos blocos de ancoragem.  
As ancoragens podem ser de concreto, madeira de lei, aço ou executadas através de atirantamento da linha. O emprego de 
pontaletes de madeira ou de concreto só pode ser feito em redes cujo diâmetro seja, no máximo, igual a 100 mm.  
Quando executadas em concreto, devem ser objeto de projeto específico e devem obedecer às especificações relativas a 
formas, concreto, armaduras e tirantes. 
 

3.1.11. Aterro de Valas, Poços e Cavas Compactados Mecanicamente, Sem Controle de G.C. (A). 
São os serviços relativos ao fechamento de valas, poços ou cavas, com material da própria escavação ou de jazidas, 
devidamente selecionado ou estocado, executados através de processos mecânicos, sem necessidade de controle do grau de 
compactação.  
No caso de valas, o espaço entre a base de assentamento e a cota definida pela geratriz externa superior do tubo, acrescida de 
0,20m, deve ser preenchido com solo selecionado, compactado com soquetes manuais, em camadas não superiores a 0,20m.  
O restante do aterro deve ser executado com solo selecionado, sempre em camadas não superiores a 0,20 m, empregando-se 
compactadores do tipo sapo ou do tipo placa. Caso ocorram recalques, os serviços devem ser refeitos tantas vezes quantas 
forem necessárias.  
 

3.1.12. Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água 
Execução da limpeza das superfícies com uso de jato de alta pressão de ar e água. 
 

3.1.13 Recomposição Asfáltica 
A recomposição asfáltica será de responsabilidade da Contratante, o SAAEI, que deverá executar as seguintes atividades: 

 Execução de Sub-base em brita ou macadame hidráulico; 

 Execução do Tratamento superficial duplo - TSD, com emulsão RR-2C;  

 Aplicação de Imprimação ligante;   

 Aplicação de Binder;   

 Aplicação de Capa de concreto asfáltico.  

  3.2. Pré-Operação do distrito de medição e controle, Setores 3 e 4  

Para a implantação do distrito de medição e controle deverá ser executada as seguintes atividades de acordo com este termo 
de referência: 

 Instalação de pontos de pressão com Data-Logger por período mínimo de 48 horas consecutivas. 

 Medição de vazão e pressão por processo pitométrico, período mínimo de 7 (sete) dias consecutivos.  



 

  

  

 

 Fornecimento e instalação de TAP (Registro de Derivação) DN 1", utilizando colar de tomada (se aplicável),  

 Revisão das obras de infraestruturas para delimitação dos setores 3 e 4. 
 

 3.2.1 Validação de projeto 
A validação de projeto deverá ser executada anteriormente a instalação física do distrito de medição e controle para verificar 
os parâmetros que foram adotados para a setorização. 
Na validação de projeto, a Contratada deverá avaliar, o comportamento do DMC em termos de abastecimento e 
estanqueidade, executando além da modelagem matemática as atividades descritas a seguir. 
 
(a) Manobras para isolamento do DMC e verificação do abastecimento 
 
A Contratada, deverá realizar estudo de viabilidade para execução dos testes de pressão zero e abastecimento, elaborando 
estratégias de manobras e certificando-se que foram executadas todas as obras necessárias para a delimitação do DMC. 
As manobras para isolamento do DMC consistem em identificar, marcando com tinta, as válvulas que fazem parte dos limites, 
permanecendo aberta a entrada do DMC e fechadas às válvulas de limite. 
A Contratada deverá executar diagnóstico preliminar da situação do abastecimento de cada DMC. Nesta etapa, a Contratada 
deverá avaliar, o comportamento de cada instalação em termos de abastecimento, principalmente em áreas limítrofes. 
 Para as ocorrências confirmadas (identificação de vazamentos, ligações irregulares e inativas, etc.), a Contratada 
deverá acionar o SAAEI, que deverá providenciar a regularização. 
 Finalizadas as manobras e não havendo comportamento inesperado, a Contratada deverá medir as pressões nos 
pontos críticos da rede (pontos altos, pontos próximos aos limites do DMC), de modo a monitorar as pressões instantâneas 
nesses pontos para identificar possíveis pontos de desabastecimento não previstos na modelagem. 
 Na ocorrência de áreas desabastecidas, a Contratada deverá identificar as possíveis causas do problema, verificando: 
dados utilizados na modelagem, existência de válvulas fechadas ou sem passagem, capeamentos, peças e redes não 
cadastradas, possíveis vazamentos, abastecimentos irregulares, etc. 
 
(b) Teste de estanqueidade 
 
 Após a comprovação de regularidade do abastecimento no DMC delimitado, a Contratada deverá garantir que o DMC 
esteja perfeitamente estanque e, para isso, é necessário realizar o teste de estanqueidade zero (ou pressão zero). 
 O teste de pressão zero consiste em, após as manobras para isolamento do DMC, fechar a entrada da área, 
provocando o desabastecimento e medindo as pressões em pontos estratégicos da rede (por exemplo, próximos aos limites, 
na entrada, nos pontos baixos e nos pontos altos da área) até que se obtenha a pressão zero (ou aquela esperada após 
determinado período de teste) em toda a área. Caso a área não disponha de uma válvula na entrada, a Contratada deverá 
implantá-la, utilizando o serviço de apoio específico. 
 Caso não se obtenha a "pressão zero" em toda a área, é possível que alguma passagem de água esteja ocorrendo nas 
válvulas ou exista alguma rede ou interligação não cadastrada. Nesse caso, a Contratada deverá diagnosticar possíveis 
ocorrências não previstas na rede de abastecimento, tais como, identificação de válvulas com problemas, existência de redes e 
interligações não cadastradas, etc., utilizando, quando necessário, serviços de apoio para executar sondagens de redes e 
peças, pesquisa de vazamentos não visíveis, inspeção de ligações irregulares e inativas e detecção e nivelamento de registros. 
Para as ocorrências confirmadas (identificação de vazamentos, ligações irregulares e inativas, etc.) a Contratada deverá acionar 
o SAAEI, que deverá providenciar a regularização. O modelo hidráulico deverá ser atualizado em função das novas condições 
verificadas em campo, se houver. 
 Caso sejam identificadas redes e interligações não cadastradas, a Contratada deverá comunicar o SAAEI para que seja 
feita a atualização cadastral, informando o diâmetro, material e pontos de interligação da rede. 
 Após a execução dos serviços para regularização da rede pelo SAAEI, a Contratada deverá executar novamente o teste 
de pressão zero para confirmar a estanqueidade da área. 
 
(c) Teste de abastecimento 
 
 Após a confirmação da pressão zero, a Contratada deverá executar o teste de abastecimento no DMC, mantendo a 
válvula de bloqueio da entrada aberta e realizando medição simultânea, durante 7 dias ininterruptos, de vazão e pressão na  



 

  

  

 
entrada, medição de pressão no ponto crítico e no ponto de pressão máxima do DMC. 
 Os valores coletados devem ser utilizados para a calibração do modelo hidráulico existente. 
 O modelo hidráulico atualizado e calibrado deve ser utilizado para validar as condições de abastecimento e verificar  
se há condições que dificultam a implantação e operação do DMC tais como: vazamentos, abastecimento irregular, obstruções 
ou válvulas com problemas operacionais (fechadas e quebradas); verificação dos dados utilizados na modelagem (cotas, vazão, 
cadastro, outros); confrontação dos dados históricos de vazamentos com os trechos com grandes divergências; existência de 
redes, válvulas ou interligações não cadastradas; identificação de aparecimento de “zona morta”, entre outros. 
 Para as ocorrências confirmadas, identificação de vazamentos, ligações irregulares e inativas, a Contratada deverá 
acionar o SAAEI para regularização.  
 
  3.2.2. Elaboração da Modelagem de Simulação utilizando o Modelo Matemático EPANET 
Nesta atividade serão definidos os objetivos da modelagem, serão avaliados todos os dados disponíveis no SAAEI, será 
escolhido um código de modelo para a construção do sistema a ser utilizado e a seleção dos pontos a serem calibrados com as 
medições de vazão e pressão que deverão ser realizadas em campo. 

 
3.2.3. Monitoramento das pressões nos setores de distribuição de água com dataloggers. 

 
Nesta atividade deverá ser realizado um monitoramento das pressões em todos os setores de distribuição para 
compatibilização com as simulações realizadas no Modelo Matemático e sua calibração.   
O monitoramento de pressão será realizado em cada ponto por um período de sete dias consecutivos através de dataloggers. 
Desta forma no presente trabalho será realizado monitoramento de pressão em um ponto distinto da rede de distribuição de 
água. O ponto será escolhido junto ao setor de engenharia do SAAEI sendo adotados como premissa inicial os pontos críticos 
da zona de pressão, ou seja, aqueles, onde se verificam a menor pressão dinâmica, isto é, o ponto mais elevado ou mais 
distante em relação ao referencial de pressão (reservatório, “booster” ou Válvulas Redutoras de Pressão -VRP), bem como os 
pontos de menores cotas geométricas onde tendem a apresentar maiores desníveis ao referencial de pressão e 
consequentemente maiores pressões estáticas.  
O intervalo de medições deverá ser no mínimo de dois (02) dias, fornecendo um banco de dados estatístico da variação da 
pressão ao longo do tempo. Será de grande valia constatar o perfil de variação de pressão do setor, sendo esperados valores 
mais altos no período da madrugada (baixo consumo) e valores mais baixos no período do consumo. Desta forma o 
equipamento a ser utilizado para a medição de pressão apresentará logger para armazenar os dados de pressão, sendo o 
referido equipamento denominado de logger de pressão.  
Os loggers de pressão deverão ser instalados junto às torneiras dos cavaletes das residências, permanecendo registrando 
informações por um período mínimo de dois (02) dias consecutivos.  
Determinação de Parâmetros de Vazão e Pressão com Pitometria e dataloggers 
Nesta atividade deverá ser realizado um monitoramento das vazões e pressões em todas as linhas de entrada dos setores de 
distribuição para compatibilização com as vazões a serem simuladas no Modelo Matemático e para sua calibração.   
O monitoramento das vazões deverá será realizado em cada ponto por um período de dois (02) dias consecutivos através de 
data loggers. 
O intervalo de medições deverá ser no mínimo de dois (02) dias, fornecendo um banco de dados estatístico da variação das 
vazões e pressões ao longo do tempo. Será de grande valia registrar o perfil de variação de consumo (vazão) e pressão de cada 
setor, sendo esperados valores mais altos nos períodos de horas de maior consumo e valores mais baixos no período da 
madrugada (baixo consumo). Desta forma os equipamentos a serem utilizados para a medição de vazão e pressão devem 
apresentar logger´s para armazenar os dados de vazão e pressão, sendo o referido equipamento denominado de logger de 
vazão e pressão. Os logger’s de vazão e pressão deverão ser acoplados junto a Estações Pitométricas que deverão ser 
instaladas em linhas de saída dos reservatórios para a rede de distribuição, permanecendo registrando informações por um 
período mínimo de dois (02) dias consecutivos.  
 

3.2.4. Calibração do Modelo Matemático na Modelagem de Simulação  

 
Nesta atividade deverá ser feita a calibração do Modelo Matemático para em seguida serem elaboradas simulações de vazões 
e pressões no mínimo em três (03) situações de consumo, sendo uma com a vazão mínima noturna, uma com a vazão do dia 
de maior consumo e uma com a vazão da hora de maior consumo, utilizando os parâmetros hidráulicos de vazão e pressão  



 

  

  

 
obtidos com a Manométrica e Pitometria. 
Deverá estar incluso nas simulações todos os equipamentos necessários a uma eficiente operação tais como: booster em áreas 
de baixa pressão, válvulas redutoras de pressão em áreas com alta pressão, reforço de anéis em setores com elevada variação 
de pressões ao longo do período de consumo, redimensionamento de reservatórios para aumento de capacidade de 
armazenamento de água, etc. 
Deverá também ser apresentado relatórios técnicos com os resultados obtidos pelas simulações nas diversas situações 
modeladas.  
 

3.3. Fornecimento, Instalação e Montagem de um (01) macromedidor de vazão no sistema de abastecimento de 
água 

Esta atividade compreende a implantação de macromedidor de vazão no sistema de abastecimento de água, 
incluindo as peças e acessórios que se fizerem necessários para a instalação. A amplitude da atividade consiste na instalação 
de um (01) macromedidor de vazão do tipo eletromagnético flangeado. O Local onde será implantado o macromedidor 
(MM13) é na Avenida Bento Cogo, no Poço 05, conforme apresentado na Tabela abaixo 

 

Tabela 1. Local onde será implantado o macromedidor de vazão no sistema de abastecimento de água de Itápolis. 

MM Local Diâmetro (mm) Tipo 

13 Recalque do Poço 05 200 Eletromagnético Flangeado 

 
 
Na sequência são apresentadas as características técnicas do medidor Eletromagnético Carretel a serem fornecidos e 
instalados pela CONTRATADA, ressaltando que a caixa de proteção para o equipamento deverá ser a encargo da contratante, o 
SAAEI. 
 
O macromedidor deverá ser constituído de elementos primários, secundários, conforme especificação apresentada na 
sequência: 
 
Elemento Primário (Especificação) 
- Medidor de Vazão eletromagnético carretel; 
- Aplicação de Água Bruta e Tratada; 
- Tubo interno: Aço Inox 304 ou 316 
- Conexão ao processo: Flange PN10; 
- Carcaça Externa: Aço Carbono; 
- Revestimento Interno: Borracha tipo Neoprene ou Teflon; 
- Eletrodos: Aço Inox 316 (fixo); 
- Grau de Proteção: IP68; 
- Acabamento superficial: Epóxi, resistente às severas mudanças de 
condições de trabalho, de estar submerso ou não; 
- Prensa Cabos: Garantia para trabalho em submersão; 
- Elemento Acessório: Anel de aterramento em aço; 
- Cabos de interligação com o elemento secundário = 50m no mínimo; 
- Faixa de velocidade: 0,3 a 9,0 m/s; 
- Alimentação: 24 Vcc; 
- Saída: 4 a 20 Ma, pulsada; 
- Exatidão: ± 1,0%; 
- Terminal para aterramento. 
 
 
 



 

  

  

 
Elemento Secundário – Conversor (Especificação) 
- IHM – Interface em LCD (display digital) 
- Totalizador de vazão sem reset externo 
- Indicador de vazão instantânea em diversas unidades de engenharia  
- Datalogger com memória não volátil (retenção dos dados mesmo com 
falta de energia) 
- Parametrização via teclado local 
- Relógio de tempo real com bateria autônoma 
- Parametrização via supervisório central – telemetria 
- Acessibilidade local por software via computador portátil 
- Exatidão melhor ou igual a 1,0% 
- Intercambialidade com os elementos primários para todos os diâmetros 
dos elementos primários. 
 
Funções Incorporadas 
O medidor de vazão deverá possuir características de segurança operacional de modo que possa trabalhar com a robustez que 
o sistema exige. Além da confiabilidade de aquisição e armazenamento de dados na datalogger, o elemento secundário deverá 
permitir perfeita integração com as unidades centrais de controle que estarão operando para onde todos os dados adquiridos 
deverão ser enviados por período pré-programado ou sempre que solicitado, seja local ou remotamente. Como serão 
instalados vários macromedidores de vazão e em locais diferentes, é necessário que o conjunto macro medidor possua no 
mínimo, as seguintes características: 
 

 Comunicação Serial RS 232; 

 Módulo de conexão; 

 Controlador interno para conexão e transmissão de dados com tecnologia 
via rádio ou similar (Modem, chips e manutenção); 

 Módulo de conexão para transmissão de dados via TCP/IP – Internet 
Controlador interno para conexão e transmissão de dados via rádio frequência spread sprectrum. Ou seja, sistema misto, via 
Rádio e Celular. 
 
  3.3.1 Sistema de aterramento para proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) 

 
Os macromedidores de vazão deverão ser instalados com aterramento, no qual deverá ser executado conforme 

indicação no manual do fabricante do sensor de vazão, sendo que a empresa contratada, antes da execução, deverá 
apresentar projeto do aterramento baseando- se nas normas da ABNT, para que a divisão técnica do SAAEI possa analisá-lo e 
posterior aprovação. Na sequência são apresentadas as recomendações necessárias para realizar o aterramento. 

A resistência de aterramento deverá ser inferior a 10 ohms, e terá que ser medido antes da interligação com o sensor 
de vazão a ser instalado. 

O sistema de aterramento deverá ser construído com hastes de cobre do tipo copperweld de 5/8“ x 2,4 m de alta 
camada de deposição e interligadas com cabo de cobre nu de 25mm². 

As hastes de deverão ser tratadas com aterragel, com a quantidade mínima de 12kg por haste. 
Todas as conexões deverão ser feitas por solda exotérmica e/ou abraçadeiras especificas. 
A tubulação, para rede de SPDA (Sistema de Proteção Descarga Atmosférica), deverá ser lançada em valas com as 

seguintes características técnicas: 
- Largura mínima de 15cm 
- Profundidade mínima de 60cm 

No procedimento para abertura de valas deve-se tomar cuidado especial com outras tubulações existentes. Qualquer dano nas 
citadas tubulações, a correção será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
Abertura de valas no terreno aterramento 
A tubulação, para rede de SPDA, deverá ser lançada em valas com as 
seguintes características técnicas: 
- Largura mínima de 15cm 



 

  

  

 
- Profundidade mínima de 60cm 
No procedimento para abertura de valas deve-se tomar cuidado especial com outras tubulações existentes. Qualquer dano nas  
citadas tubulações, a correção será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
 
Proteção contra Sobretensão (DPS) 
Os equipamentos eletrônicos deverão ser protegidos contra sobretensão na rede elétrica através de varistor eletrônico com as 
seguintes características técnicas: 
- Tensão de disparo 175VCA 
- Corrente máxima de surto 45kA 
- Fixação com engate tipo rápido tipo DIN 
- Ligação entre fase e neutro (127V) para alimentadores 220V entre fases uma para cada fase dos circuitos alimentadores 
- Indicação do estado de operação 
 
Caixa de Inspeção do Aterramento 
A inspeção das conexões da malha de terra deverá ser através de caixas de solo com as seguintes características: 
- Corpo em PVC Ø 300mm. 
- Tampa em ferro. 
 
 3.3.2. Aferição e calibração do macromedidor de vazão com pitometria 

 
Para a aferição do macromedidor de DN 200mm deverá ser instalada as estação pitométrica no ponto, que deverá 

ficar à montante do macromedidor, o abrigo da estação pitométrica será executado pelo SAAEI. Desta forma o parâmetro 
vazão a ser monitorado na estação pitométrica, através do tubo de pitot, por um período de 48 horas consecutivas, servirá 
para aferir e calibrar (se necessário) o macromedidor de vazão, proporcionando dados confiáveis sobre o sistema de 
abastecimento. 

 
3.3.3. Implantação de sistema de automação de operação de válvula redutora de pressão com monitoramento de 

ponto crítico  
 
A Contratada deverá fornecer um controlador VRP que deverá ser instalado no setor 04, juntamente com o 

macromedidor, a CONTRATADA deverá executar a integração do novo macromedidor a estação de telemetria existente, 
respeitando as características operacionais do sistema, como o método de transmissão de dados, tempo de armazenamento 
de informações e outras características específicas deste sistema já existente. 

 
Características da VRP 
Válvula automática redutora de pressão, auto operada hidraulicamente através de câmaras duplas e atuador tipo 

diafragma, corpo hidro dinâmico em Y, com flanges conforme a norma ABNT NBR 7675/05 PN 10. Características: corpo e 
cúpula em ferro fundido nodular ASTM A 536 GR.6545.12, sede e pilotos em bronze; haste em aço inoxidável AISI 304; 
vedações em borracha Buna N; manômetro de controle em caixa de aço inoxidável com enchimento de glicerina, guias do eixo 
em latão, tubos de interligação em cobre.  
Deverá vir com os seguintes componentes: Válvula principal, filtro, válvula de agulha, manômetro, válvula de bloqueio, piloto 
redutor e de alívio. A pintura deverá ser revestida internamente e externamente com pintura de epóxi aplicada por projeção 
eletrostática com espessura de 150 micras., DN 100mm (4”). 
Para operação e controle da VRP será instalada automação via auto box (controlador de VRP) com controle de ponto crítico. 
Fornecer e instalar 01(um) autobox em cada VRP. Portanto, fornecidos e instalados um total de 04 (quatro) autobox pela 
CONTRATADA com a seguinte especificação: 
- Módulo eletrônico com grau de proteção IP- 68, ou melhor; 
- Placa micro processada, com taxa de aquisição mínima de 2Hz; 
- Mínimo de 2 Canais de Entrada Analógica, 12 bits de resolução; 
- Mínimo de 2 Canais de Entradas Digitais, 0 à 5Vcc; 
- Mínimo de 2 Canais de Saídas Digitais, 0 à 5Vcc; 
- Mínimo de 1 Contadores Digitais, com acúmulo de informação; 



 

  

  

 

- Mínimo de 1 Contadores Digitais, sem acúmulo de informação; 
- Transmissão de Telemetria com Rádio Modem com tecnologia Spread- Spectrum (Espelhamento Espectral) através da técnica 
de saltos de frequência “Frequency Hopping”, operando em faixa de frequência Livre de Licença, homologado pela ANATEL, 
disponibilizando interfaces Ethernet, RS-232, RS-485 e Ethernet. Deve possuir taxa de transmissão de RF de 115Kbps a 
867Kbps, com um alcance de até 96 km (com visada direta), disponíveis em gabinetes robustos; 
- Acionamento do sistema por chave magnética (sem contato mecânico externo); 

  
Infraestrutura Elétrica para Automação da VRP 
Deverá ser fornecido material e mão de obra para a instalação de Infraestrutura para implantação do monitoramento 

via remota contendo a infraestrutura básica para funcionamento (poste padrão de energia, cabeamento, conduítes e 
aterramento- SPDA) 

 
3.4. Instalação do abrigo do controlador e monitor de ponto crítico  
 
Deverá ser fornecido pela CONTRATADA: 

 Uma (01) caixa pré-moldada de concreto armado, norma de sobrecarga NBR 7188, medindo 2,00 x 1,50 x 2,00 metros, com 
fundo, aduelas e laje de cobertura, para abrigo do controlador; 

 Uma (01) Caixa em PVC ou PEAD para abrigo do monitor de ponto critico ; e  

 Uma (01) tampa de Ferro Fundido, D 900mm, carga 40 toneladas, modelo articulado. 
 

  

4. PRAZOS 
 

A contratada deverá executar os serviços em seis (06) meses a partir da Ordem de Serviço imediata que deverá ser 
emitida pela Diretoria Técnica do SAAEI após a assinatura do contrato. 
 
 

5. VALORES FINANCIADOS E DA CONTRAPARTIDA 
 
 O valor global para realização dos serviços, assim como o valor da contrapartida e o valor financiado estão 
apresentados na Planilha Orçamentaria, conforme Anexo VII do FEHIDRO. 
 Ressalta-se que a composição do orçamento foi realizada através de cotações da Tabela SABESP e SINAPI. 
 

6. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
 
 As atividades propostas neste trabalho serão implantadas no sistema de abastecimento de água do município de 
Itápolis, visando implantar as ações de Combate às de Perdas de Água com a finalidade de melhorar a eficiência do sistema de 
abastecimento e consequentemente combater e reduzir as perdas de água. 
 

7. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

O SAAEI fornecerá a empresa contratada todo material técnico disponível no setor de engenharia, bem como colocará 
sua equipe técnica à disposição da empresa. 

Os serviços serão acompanhados pelo setor de engenharia do SAAEI que a qualquer momento poderá solicitar a 
paralisação dos serviços caso não atendam ao especificado em edital ou que apresentem soluções fora da realidade da 
autarquia.  

Deverá ser elaborado pela contratada, mensalmente um relatório parcial dos serviços executados onde deverá estar 
especificado a metodologia utilizada e a meta a ser atingida. 

A qualquer momento a fiscalização do SAAEI poderá efetuar uma vistoria em todos os locais apontados pela 
contratada para verificação das informações passadas, e questionar a metodologia apresentada. Neste caso a empresa deverá 
apresentar soluções reais dentro do prazo máximo de uma semana a contar do recebimento do oficio do SAAEI. 



 

  

  

 

Todas as obras projetadas deverão ser precedidas da devida sinalização, de acordo com as normas da ABNT. 

Quando houver necessidade de interrupção do sistema para análise das tubulações e medições de pressão e vazão, 
tal procedimento deverá ser antecipadamente, comunicado ao engenheiro fiscal do SAAEI. 
Todo serviço relevante deverá ser fotografado em câmera digital e ser enviado ao SAAEI juntamente com o relatório mensal 
em CD.  

 
8. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

 
Será de total responsabilidade da Contratada o fornecimento de equipamento de segurança para seus funcionários, 

devendo para tanto, atender as legislações em vigor para cada tipo e risco de serviço. 
O técnico de segurança do SAAEI fiscalizará a situação de trabalho dos funcionários da empresa Contratada e caso 

apresente alguma irregularidade o mesmo informará ao engenheiro fiscal do SAAEI que fará a imediata paralisação dos 
serviços e aplicará a penalidade estipulada em contrato. 

Deverá ser previsto pela Contratada todo equipamento necessário, desde ferramentas manuais até equipamentos 
pesados para transporte e ou locomoção interna. 

 

9. QUALIFICAÇÕES TÉCNICA DA EMPRESA CONTRATADA 
 

A empresa proponente deverá ter em seu quadro permanente engenheiros capacitados e ainda demonstrar com 
apresentação de acervos técnicos, conhecimentos em hidráulica e saneamento e laboratório de ensaios hidráulicos. 

A empresa deverá apresentar local de fácil visita onde tenham desenvolvido trabalhos similares e que estejam em pleno 
funcionamento para comprovação junto ao setor técnico do SAAEI. Esta informação não eximirá a necessidade de 
apresentação de acervo técnico do engenheiro responsável pela empresa. 

O engenheiro, sendo esse responsável pela programação, acompanhamento e execução dos serviços junto ao SAAEI, 
deverá ter um celular e um telefone fixo que esteja funcionando as 24 horas do dia, todos os dias da semana para qualquer 
contato com o SAAEI. 

O engenheiro da empresa contratada deverá recolher ART e protocolar esta junto ao SAAEI no ato da emissão da Ordem 
de Serviço. 
 

10. GARANTIAS DOS SERVIÇOS 
 

A contratada deverá garantir os serviços por 12 meses contados da data do efetivo pagamento dos mesmos, dando 
total assistência ao setor de engenharia na implantação das obras propostas. 
 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
  A Contratada compromete-se expressamente a executar os serviços em estrita observância ao Edital e seus Anexos e 
as exigências técnicas pertinentes ao objeto. 
  O contrato obedecerá aos termos do Edital, seus Anexos e da Proposta vencedora que do mesmo farão parte 
integrante. 
  Por conta exclusiva da contratada correrão todos os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições ou 
responsabilidades outras quaisquer, sejam de caráter trabalhista, acidentário, previdenciário, comercial ou social e outras que 
sejam de competência fazendária ou não e os saldará diretamente junto a quem de direito, sem prejuízo da eventual retenção 
e recolhimento pelo SAAEI por expressa disposição legal ou contratual. 
  Os serviços serão fiscalizados por funcionários do SAAEI, o que não eximirá a responsabilidade da Contratada e de seu 
engenheiro responsável pelo cumprimento total de suas obrigações, que poderão, mediante instruções por escrito, exigir, 
sustar, determinar e fazer cumprir o que determina as exigências do Edital. 
  A Contratada deverá recolher e apresentar a ART referente ao contrato, bem como a ART dos engenheiros 
contratados por ela e que ficarão responsáveis pela fiscalização dos serviços, e apresentar tal documentação antes de se 
iniciarem os serviços.  



 

  

  

 
Sempre que for convocada para esclarecimentos a Contratada deverá comparecer sob pena de assumir o ônus pelo não 
cumprimento. 
  A Contratada será responsável pelos danos causados ao SAAEI ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, pela 
execução ou inexecução do objeto da licitação; respondendo civil e criminalmente pelos acidentes que venha acontecer no 
local, tanto a seus funcionários quanto a terceiros. 
  Em nenhum momento a empresa vencedora transferirá a terceiros as incumbências do contrato, sem aprovação 
prévia do SAAEI. Nenhuma transferência mesmo autorizada pelo SAAEI isentará a Contratada de suas responsabilidades 
contratuais e legais. 
  A Contratada e seu engenheiro serão responsáveis pelas condições de segurança dos serviços, não cabendo ao 
SAAAEI ou a sua fiscalização qualquer responsabilidade por tais procedimentos. 
 

 

 

Itápolis, 26 de Fevereiro de 2021 

 

 

 
___________________________________ 

Gabriel Mazzo Puzzi 
Responsável Técnico 
CREA: 5070668572 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

ANEXO II - PLANILHA/PROPOSTA – CONCORRÊNCIA Nº 01/2022 
 

A presente planilha poderá ser utilizada pela empresa para a apresentação da proposta de preços do objeto da licitação em 
referência, bastando preenchê-la nos campos próprios à máquina de escrever ou a caneta azul/preta e posteriormente 
colocada juntamente com os demais documentos no Envelope nº 02 - “Proposta Financeira”. 
 
 

 
 



 

  

  

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

  

  

Imprimir em papel timbrado da empresa 

 
 
 
 
 

 
 
 

Total por extenso:        
 
               Validade da Proposta:                                  

   Local e data. 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________  
                                                                ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

Imprimir em papel timbrado da empresa 

ANEXO III - DECLARAÇÃO 
 
 
 

REF: CONCORRÊNCIA Nº 01/2022 
 
 
 
 

Declaro para os devidos fins, que o objeto ofertado  pela empresa         , inscrita no CNPJ 
  , sediada na Rua  ,  nº        , bairro _  ,  no município de   estado  , 
atende a todas as especificações exigidas no Edital da Concorrência nº 01/2022 do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Itápolis e seu respectivo Termo de Referência. 

 
 
 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

 
                         Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

  

Imprimir em papel timbrado da empresa 

ANEXO IV 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO CARTA-REDENCIAL 

 

À Comissão Permanente de Licitações 

Ref.: Concorrência nº 01/2022. 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 
 

Pela  presente,  informamos  que  o(a)  Sr.(a)  (nome  do(a)  representante),  portador(a)  do RG 
nº.       e CPF nº       é         
nosso(a) representante credenciado(a)   para responder por   esta   empresa,   junto   a   V.Sas., a todos 
os atos que se fizerem  necessários  no  decorrer  do processo  licitatório, inclusive para  renunciar  ao  
direito  de   recorrer   das decisões da  Comissão  de  Licitações,  durante  os  trabalhos  de  abertura  
dos  envelopes  “DOCUMENTAÇÃO”  e “PROPOSTA”. 
 
 
 
 
 
        
 Ass. do Repres.  Credenciado           
 
 
 
 
 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

 

Nome da Licitante 
Nome do Responsável e cargo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

  

Imprimir em papel timbrado da empresa 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa  (denominação  da  pessoa  jurídica), CNPJ nº.  é microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 
14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, 
portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no processo licitatório 
Concorrência nº. 01/222, realizado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis, Estado de São 
Paulo. 
 
 
 
 
Local e data 
 

 

 
 
 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura e nome do representante legal da empresa 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

ANEXO VI 

 

  

 

 

 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO 
 

 

Ref.: Concorrência nº 01/2022. 
 
 
 
 

    ,  Pessoa Jurídica de direito privado, devidamente  inscrita  no CNPJ nº  , 
sediada na cidade de    , estado de  ;  CEP:   ; telefone  
 ,   neste   ato   representado  pelo  seu  PROCURADOR, o  Senhor   ,  RG:   e do 
CPF  , em atendimento às disposições do Edital de Concorrência nº 01/2022, DECLARA, sob as 
penas da lei, que, nos termo do § 6º do Artigo 27 da Lei nº 6544 de 1.989, que a empresa supra citada 
encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 
disposto no inciso XIII, do artigo 7º da Constituição Federal. 
 

DECLARA também, para fins no disposto do Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal 8.666/93, 
acrescido pela Lei nº. 9.854/99, que a proponente não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e, ainda, não emprega menores de 16 (dezesseis) anos para 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
 
 
 
 
Por ser verdade, firmo a presente. 

 
 
 
 

Local e data 

 

 

 
 
 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura e nome do representante legal da empresa 



 

 

 

  

ANEXO VII 
 

 

          DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

Ref.: Concorrência nº 01/2022 
 
 

 
   , Pessoa Jurídica de direito privado, devidamente inscrita  no CNPJ nº  , sediada a  , na cidade 

de   estado de  ; CEP:  ; telefone  , neste ato representado pelo Senhor   
 , RG:   e CPF:    , em atendimento as disposições do Edital de CONCORRÊNCIA nº 
01/2022, DECLARA, para os devidos fins, que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos 
da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. 
 
 
 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

Local e data 

 

 

 
 
 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura e nome do representante legal da empresa 
 

 
 



 

ANEXO VIII 

 

  

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE 
 
 

 

Concorrência nº 01/2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  , Pessoa Jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº.  , sediada na   ,  na 
cidade de ,  estado de   ; CEP:   ; telefone   , neste ato 
representado pelo seu  PROCURADOR, o Senhor  , RG:   e do CPF:   , em 
atendimento as disposições do Edital Concorrência nº 01/2022, DECLARA que até o momento 
inexistem fatos supervenientes impeditivos à sua habilitação no presente certame e que não se 
encontra impedida de contratar e/ ou licitar com a Administração Publica em qualquer das suas 
esferas. 

Por ser verdade, firmo a presente. 
 
 
 
 

 
Local e data 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura e nome do representante legal da empresa 



 

ANEXO IX 

 

  

 
 

 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
  , CNPJ Nº  , situada na  , telefone: (  ), em 
atendimento às disposições do Edital de CONCORRÊNCIA nº 01/2022, DECLARA expressamente que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital, bem como todas as condições 
referidas neste certame. 
 
 
 
Local, ........... de ...................... de ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................................. 
Assinatura e nome do representante legal da empresa 



 

ANEXO X 

 

  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2022 
(papel timbrado da empresa) 
 

(identificação    completa     do    representante    da    licitante), como representante 
devidamente constituído de (identificação completa da licitante), doravante denominada Licitante, 
para fins do disposto no item 11 do Edital da Concorrência nº 01/2022, declara, sob as penas da lei, 
em especial o art.  299 do Código  Penal Brasileiro, que: 

 
a) a proposta anexa foi elaborada de  maneira  independente  (pelo  Licitante) e  que  a 

INTENÇÃO DE APRESENTAR a proposta anexa e o CONTEÚDO dela não  foram, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informados a, discutidos com ou 
recebidos de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência nº 
01/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) que não tentou,  por qualquer meio  ou  por qualquer  pessoa,  influir na  decisão  de  
qualquer outro participante potencial  ou de fato da Concorrência nº 01/2022, quanto 
a participar ou não da referida licitação; 

c) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em  parte,  direta ou  
indiretamente, comunicado a ou discutido  com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da Concorrência  nº 01/2022, antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação; 

d) que o conteúdo da proposta anexa  não foi, no todo ou em  parte,  direta  ou  
indiretamente  informado  a,  discutido  com   ou recebido de qualquer integrante do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis antes da abertura oficial das 
propostas; e 

e) que esta plenamente ciente do teor  e  da  extensão  desta  declaração  e  que  detém  
plenos  poderes  e  informações  para firmá-la. 

 
 
 

 
Local e data 
 
 
 

 
 
 
 

(representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa). 
 



 

 

 

  

 
 
 
 
 

ANEXO XI -  Declaração de Atendimento à Lei 12.465/2011  

Ref.: CONCORRÊNCIA nº 01/2022 

 
 
 
 
 
 

Declaro, sob as penas da Lei e em conformidade  com  o  Art.  20,  XII  da  Lei  
12.465/2011,  que  não  há,  no  quadro societário desta empresa, servidor público da ativa, 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

 

 

_______________________________ 

(EMPRESA) 
Representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 
 
 
 
 

ANEXO XII - Declaração CNAE 
 
 

Ref.: CONCORRÊNCIA nº 01/2022 
 
 
 
 

 
  (EMPRESA), através de seu representante    legal,   o    Senhor  , 

estabelecido na Rua   , bairro   , cidade  , declara que  o CNAE  que 
representa  a  atividade de maior receita da empresa  é     . 
 
 

 

Local e data 
 
 
 
 

 
 

_______________________________ 

(EMPRESA) 
Representante legal 



 

 

 

  

  

 

 
ANEXO XIII - MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº xxx/2022 
PROCESSO Nº  
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022 
 

 
CONTRATO QUE O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE ITÁPOLIS CELEBRA COM A EMPRESA 
XXXXXXX – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A PERDAS – 
IMPLANTAÇÃO FÍSICA DO SETOR 3 E 4, NO SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE 
ITÁPOLIS – FASE 2, conforme contrato firmado com 
a FEHIDRO nº 307/2021. 
 
 

CONTRATANTE 

 
O SAAEI – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis, pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua 
Odilon Negrão n. 917, Centro de Itápolis SP, CEP 14.900-000, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 44.490.662/0001-62 e 
inscrição Estadual nº 375.088.751.115, neste ato representado pelo seu Superintendente, xxxxxxx, brasileiro, xxxxxxxx, 
residente e domiciliado na xxxxxxxx, nº xxxxxxxx, Jardim xxxxx, no município de xxx, Estado de São Paulo, CEP xxxxxxx, 
portador do RG nº xxxxxx e do CPF/MF nº xxxxxxxx. 
 

 

CONTRATADA 

XXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF n° XXXXX, sediada na xxxxxxxxxxxx, nº xxxx, , bairro xxxxxxx, na cidade de xxxxx, estado 
de São Paulo, CEP 13.477-360, neste ato representado pelo Sr. xxxxxxx, brasileiro, empresário, portador do RG nº xxxxxx 
SSP/SP e do CPF nº xxxxxxx, residente e domiciliado na Rua xxxx, nº xxxxx, bairro xxxxx, na cidade de xxxxxx, Estado de São 
Paulo, CEP xxxxxxx. 
 

 
CLÁUSULAS CONTRATUAIS DO OBJETO 
 
Primeira: O objeto da presente licitação se define na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE 
COMBATE A PERDAS – IMPLANTAÇÃO FÍSICA DO SETOR 3 E 4, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 
MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS – FASE 2, conforme contrato firmado com a FEHIDRO nº 307/2021. 
Consideram-se partes integrantes do presente instrumento, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 
documentos: Edital da Concorrência nº 01/2022 e seus respectivos anexos (principalmente o que consta como 
Anexo I – “Termo de Referência”, em que possui todas as especificações do objeto) e a proposta de ..... 
de.............. de 2022, apresentada pela CONTRATADA. 
  
DA EXECUÇÃO 
 
Segunda: O regime de execução é de Empreitada por preço global. A execução do objeto do presente contrato será 
realizada nos termos dos elementos constantes do Edital de Concorrência nº 01/2022, assim como seus anexos e 
principalmente no que consta no Termo de Referência no respectivo Edital, independente da transcrição. 
 
Parágrafo primeiro: A contratada deverá executar os serviços em no máximo 06 (seis) meses a partir da Ordem de 
Serviço, que será emitida pelo Superintendente do SAAEI, até a conclusão definitiva dos serviços. 
 

 
 
 



 

 

 

  

 
 
 
 
Parágrafo segundo: O SAAE Itápolis detêm o direito de exercer a fiscalização do cumprimento do contrato, vistoriar 
quaisquer das etapas, fases ou parcelas da execução, a qualquer época, a fim de constatar o fiel cumprimento do 
respectivo contrato, denunciando eventuais irregularidades para as providências cabíveis, podendo, ainda, solicitar 
eventuais modificações. Se verificado o resultado obtido como não satisfatório ou se não atendido o prazo 
estipulado na solicitação, o SAAE Itápolis poderá impor as multas previstas. A licitante vencedora deverá permitir 
total e livre acesso às informações solicitadas por ofício da Contratante. 
 
Parágrafo terceiro: Será considerado execução definitiva, por meio do Superintendente do SAAEI, após a 
apresentação pela Contratada da folha de pagamento específica do contrato e cópia da respectiva Guia de 
Recolhimento das Contribuições Previdenciárias (GRPS) e FGTS do mês anterior ao da competência da última 
medição, com a apresentação da respectiva CND, e mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, da 
fiscalização pelo Superintendente da Autarquia, atestando a adequação do objeto aos termos contratuais, 

observando o disposto no artigo 69 da Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações. 

 
Parágrafo quarto: A licitante vencedora será igualmente responsável pela segurança e perfeição do fornecimento dos 
serviços ora contratados e realizados, nos termos da legislação vigente, respondendo também por todos os danos, 
perdas ou prejuízos causados à Contratante e a terceiro em geral que, por sua ação, negligência ou omissão, vier a dar 
causa. 
 
DO PREÇO 
 
Terceira: O preço para a presente contratação é no valor total de R$ .................. 
 
Quarta: O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis efetuará o pagamento de cada período de medição, 
definida nos itens precedentes, conforme as liberações/repasses da FEHIDRO de acordo com cada etapa 
apresentada e analisada pelo Governo Estadual (FEHIDRO). 
 
Parágrafo único: Os pagamentos não isentarão a Contratada de suas responsabilidades contratuais, bem  como  a  
contratada será a integral e exclusivamente responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 
securitários, comerciais ou tributários de qualquer natureza gerados decorrentes da execução do objeto do 
respectivo contrato oriundo desta licitação, inclusive as despesas com fretes e transportes e quaisquer taxas 
incidentes sobre a prestação de serviços ora contratada. 
 

DO PRAZO 
 
Quinta: O presente contrato terá a duração de 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento da Ordem de 
Serviço,  podendo ser  prorrogado/alterado nos limites permitidos por Lei. O prazo de execução do serviço objeto do 
certame é de 06 (seis) meses (contados da mesma forma que a citada anteriormente), até a conclusão definitiva dos 
serviços. 
 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Sexta:  
Classificação Funcional Programática: 17.512.0011.2.449; 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00; 
Ficha 36 (Manutenção Setor de Produção e Serviços – Outros Serviços Terc. Pes. Jurídica)/Vínculo 02.100.01 – 
CONVÊNIO FEHIDRO 
 
Contrapartida: 
Classificação Funcional Programática: 17.512.0011.2.449; 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00; 
Ficha 30 (Manutenção Setor de Produção e Serviços – Outros Serviços Terc. Pes. Jurídica 



 

 

 

  

 
 
 
DAS GARANTIAS 
 
Sétima: A CONTRATADA deverá oferecer garantia ao SAAEI em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, em 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o  valor contratual, optando por uma das seguintes modalidades 
previstas  no  parágrafo  primeiro  do  artigo  56  da  Lei  8666/93  e  posteriores alterações: 
 

- caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 
- seguro garantia; 
- fiança bancária. 

 
No mesmo prazo após a assinatura do contrato, apresentação, caso estejam vencidas, das certidões de regularidade 
com o INSS e  FGTS. 

 
Parágrafo primeiro: Caso a licitante opte pela modalidade de caução em dinheiro, deverá apresentar comprovante 
de depósito, através de guia DAM, a ser recolhida a favor do SAAEI de Itápolis, na sede, que emitirá o respectivo 
comprovante. 
 
Parágrafo segundo: Os valores apresentados a título de garantia/caução serão devolvidos pelo Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Itápolis à Contratada nos termos do artigo legal supra mencionado, no prazo de 20 (vinte) dias, 
desde que solicitado  por escrito, após o fiel cumprimento das cláusulas contratuais e recebimento técnico definitivo 
dos serviços. 
 
Parágrafo terceiro: A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e segurança do trabalho, compreendido, 
também, o material empregado. 
 
Parágrafo quarto: A Contratante poderá descontar da caução apresentada as importâncias que, a qualquer título, lhe 
sejam devidas, por força de inadimplência contratual ou de outros termos, após regular processo administrativo que 
garanta o contraditório, devendo a Contratada repor correspondente valor no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir 
do recebimento de notificação nesse sentido. 

 

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES 
 

Oitava: A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as  
obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade. 

 
Nona: A contratada deverá garantir,  por  12  (doze) meses após a entrega final do objeto,  a  solidez  e  segurança  
do trabalho, compreendido que para os materiais e equipamentos será adotado a garantia do fabricante. 
 
Décima: É direito da Contratante exigir o adimplemento contratual, com a efetiva contraprestação. 
 
DAS SANÇÕES PARA OS CASOS DE INADIMPLEMENTO 

 

Décima Primeira: A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais sanções legais e das constantes neste edital. 

 
Décima Segunda: A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-
se à aplicação da multa pecuniária de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, sem prejuízo 
das demais sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 



 

 

 

  

 
 
 
Décima Terceira: Pela inexecução total ou parcial da obrigação decorrente da assinatura do Contrato, o SAAEI 
poderá, garantida o contraditório e defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 
I - Advertência; 
II - Multa indenizatória pecuniária de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não 
cumprida; 
III - Impedimento de licitar e contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 
(dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem III desta Cláusula. 

DA LEGISLAÇÃO 
 

Décima Quarta: A legislação aplicável à execução do Contrato e especialmente  aos  casos  omissos  é  a  Lei  Federal  
sob  n.º  8666/93, com as alterações subsequentes, bem como, no que for compatível, o Código Civil Brasileiro. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Décima Quinta: A CONTRATADA se obriga  a  manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato, de acordo com  o que 
foi assumido  para a execução dos serviços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital da 
Concorrência nº 01/2022. 
 
DO FORO 

 
Décima Sexta: As partes elegem o Foro da Comarca Itápolis, Estado de São Paulo, para dirimir qualquer dúvida que 
possa advir da execução do presente Contrato. 
 

E por estarem plenamente justas e contratadas, assinam as partes este instrumento e 03 (três) vias, diante de 
duas testemunhas, para que  produza os efeitos de Lei. 

 
 
 Itápolis, xx de xxx de 2022. 
 
 

 
CONTRATANTE 

 
 

CONTRATADA 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas 
 
1.)   
 
2.)   
 



 

 

 

  

 
 
 
 
 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS 
CONTRATADA: 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 01/2022 
CONTRATO N°:  /2022 
 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A 
PERDAS – IMPLANTAÇÃO FÍSICA DO SETOR 3 E 4, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS – FASE 2, conforme contrato firmado com a FEHIDRO nº 
307/2021. 
 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, 
e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os 
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de 
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 
defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 
1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 
 
 

Itápolis (SP),     de  de 2022. 
 
 
 

 
Superintendente do SAAEI 
 
 

 

CONTRATADA 
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ANEXO XV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ANEXO VII DO MPO 

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 

INDICAR DATA 
BASE 

(mm/aaaa) 
26/02/2021   

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE TOMADOR:   SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS   

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO: 
AÇÕES DE COMBATE A PERDAS - IMPLANTAÇÃO FÍSICA DO SETOR 3 E 4,  NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS – FASE 2   

  
               

  

 ITEM  
DISCRIMINAÇÃO 

realizado até A Realizar em ( x ) Mes(es)    (   ) Bimestre(s)    (   ) Trimestre(s)    (   ) Quadrimestre(s)    (   ) Semestre(s) 

ÚLTIMA Total (em R$) 

 DE  ATIVIDADES    /    /      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
PRÉ OPERAÇÃO DE DISTRITO DE MEDIÇÃO E CONTROLE - SETOR 3 e 4       36.121,87 36.121,87                 

  
72.243,74 

                        

2 
IMPLANTAÇÃO FÍSICA DO SETOR 3 E 4 

  
34.361,18 34.361,18 34.361,18 34.361,18                 

  
137.444,71 

                        

3 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR DE VAZÃO 

  
        21.876,47 21.876,47             

  

43.752,94 

                        

4 

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE OPERAÇÃO DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO COM MONITORAMENTO DE 
PONTO CRÍTICO 

  
        26.400,84 26.400,84             

  

52.801,68 

                        

5 

INSTALAÇÃO DO ABRIGO DO CONTROLADOR E MONITOR DE PONTO CRÍTICO 

  
        7.377,98 7.377,98             

  

14.755,95 

                        

 TOTAIS  0,00 34.361,18 34.361,18 70.483,05 70.483,05 55.655,29 55.655,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIHIL 320.999,02 

 CONTRAPARTIDA    2.085,44 2.085,44 4.277,74 4.277,74 3.377,82 3.377,82             
NIHIL 

19.482,01 

FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%) 0,00 32.275,74 32.275,74 66.205,30 66.205,30 52.277,47 52.277,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIHIL 301.517,01 

Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do 
empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO. 

117.681,10 153.684,21             30.151,70 301.517,01 

DESEMBOLSO APROVADO  (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela) 

                          0,00 

CONTRAPARTIDA APROVADA  (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)) 
                          0,00 

      
             

  

Responsável Técnico Representante Legal Tomador Agente Técnico: 

Nome: Gabriel Mazzo Puzzi Nome(1): Marcio Roberto Pereira Gomes 
Nome do 
Analista:   

Reg. Profissional: 5070668572 RG: 7.454.268-0 CPF: 034.083.528-10 
Reg. 

Profissional:   

  

Assinatura: Assinatura: 

Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato. Nome do Resp. 
pela Unidade: 

  

Nome(2):   

RG: CPF: 
Reg. 

Profissional:   

Assinatura: Assinatura: Assinatura: 
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